

**AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI - Linea di intervento 2**



**POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020**

**ASSE 4 - EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITA' SOSTENIBILE**

Obiettivo specifico 4.1 "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e integrazione di fonti rinnovabili"

Azione 4.1.3 "Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di gestione energetica della rete)"



TAVOLA  
**12**

**QUADRO ECONOMICO**



**Comune di CANNA**  
Provincia di COSENZA

"ECO SMART CITY" - TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CANNA

**PROGETTO DEFINITIVO**

(art. 23 D.Lgs 50/2016 - art. 24 D.P.R 207/2010)

Il Tecnico

Arch. Francesco CAMPANA

Timbro e firma

VISTI DI APPROVAZIONI

---

---

---

---

## QUADRO ECONOMICO

A. Importo dei Lavori e delle forniture			€	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori		
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	226 256,870	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	-	
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>	-	
		<b>Totale importo lavori</b>	<b>226 256,870</b>	
	A.1.2	Importo delle forniture		-
	A.1.3	Importo dei servizi		-
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		5 939,371
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A2)</b>			<b>232 196,241</b>
	<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>			<b>226 256,870</b>
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			€	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	-	
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	-	
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	-	
	B.4	Imprevisti (max. 8%)	-	
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	-	
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006	-	
	B.7	Incentivo per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs 50/2015) e supporto RUP	4 643,925	
	B.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2 332,500	
	B.9	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	22 500,000	
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	-	
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	-	
	B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)	-	
	B.13	Contributo AVCP-ANAC e spese varie	500,000	
	B.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	-	
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)</b>			<b>29 976,425</b>	
C. I.V.A.				
C. I.V.A.	C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	22%	51 083,173
	C.1.2	I.V.A. su Forniture	22%	-
	C.1.3	I.V.A. su Servizi	22%	-
	C.1.4	I.V.A. su sicurezza	22%	1 306,662
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	4 950,000
	<b>Totale IVA</b>			
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>			<b>319 512,500</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO</b>			<b>€ 319 512,50</b>	
<b>TOTALE SPESA AMMISSIBILE</b>			<b>€ 150 000,00</b>	
<b>TOTALE COFINANZIAMENTO ESCO</b>			<b>€ 169 512,50</b>	