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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e - MISURE .
codice Descrizione N° parti | Lungh. | Largh. |Alt./Pesi Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
1 FORMAZIONE CAMERA DI MANOVRA : Fornitura e posa
2 in opera ... imetro e quanto altro occorre per condo ...
(C) camera di manovra, completa di valvole di intercettazione,
scarico, venturimetro e quanto altro occorre per condotte
del D= mm. 125. a corpo 1.000,00
1,000 1,00
Sommano (corpo) 1,00 1.000,00 1.000,00
2 Posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
PR.C.0180. |valori minimi di MRS (Minimum Required ... in profilati, gli
30.c apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro
(M) esterno 32 mm spessore 4,4 mm
Tubo da pozzetto 7 a pozzetto 8 (zona croci) 10,000 10,00
Infilaggio da pozzetto 8 a pozzetto 9 50,000 50,00
Sommano (m) 60,00 7,51 450,60
3 Posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
PR.C.0180. |valori minimi di MRS (Minimum Required ... in profilati, gli
30.d apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro
(M) esterno 40 mm spessore 5,5 mm
Da pozzetto 2 a pozzetto 6 vicino idrante 52,000 52,00
Sommano (m) 52,00 9,00 468,00
4 Posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
PR.C.0180. |valori minimi di MRS (Minimum Required ... in profilati, gli
30.e apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro
(M) esterno 50 mm spessore 6,9 mm
Da pozzetto 4 a pozzetto5 (Rione S. Sofia) 100,000 100,00
Acquedotto Russo-Montegiordano 500,000 500,00
Sommano (m) 600,00 10,69 6.414,00
5 Posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
PR.C.0180. |valori minimi di MRS (Minimum Required ... in profilati, gli
30.f apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro
(M) esterno 63 mm spessore 8,6 mm
Sommano (m) 0,00 13,59 0,00
6 Posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
PR.C.0180. |valori minimi di MRS (Minimum Required ... n profilati, gli
30.i apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro
(M) esterno 110 mm spessore 15,1 mm
Da pozzetto 1 a Pozzetto 4 239,000 239,00
Da pozzetto 2 fino ad intercettare tubo vecchio
serbatoio 20,000 20,00
Sommano (m) 259,00 25,63 6.638,17
7 Posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
PR.C.0180. |valori minimi di MRS (Minimum Required ... n profilati, gli
30, apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro
(M) esterno 125 mm spessore 17,1 mm
Sommano (m) 0,00 29,46 0,00
8 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo
PR.C.0410. |con volantino e premistoppa in ghisa alber ... er dare il
170.b lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Saracinesca a
(€) corpo ovale in ghisa e bronzo DN40
da pozzetto 2 a pozzetto 6 (idrante) 2,000 2,00
Sommano (cad) 2,00 120,40 240,80
9 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo
PR.C.0410. |con volantino e premistoppa in ghisa alber ... er dare il
170.c lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Saracinesca a
() corpo ovale in ghisa e bronzo DN50




Numero e - MISURE s
codice Descrizione N° parti | Lungh. | Largh. |AIt./Pesi Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
Da pozzetto 4 a pozzetto 5 2,000 2,00
pozzetto B acquedotto Russo-Difesa 1,000 1,00
Sommano (cad) 3,00 158,91 476,73
10 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo
PR.C.0410. |con volantino e premistoppa in ghisa alber ... er dare il
170.d lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Saracinesca a
©) corpo ovale in ghisa e bronzo DN65
Sommano (cad) 0,00 165,90 0,00
11 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo
PR.C.0410. |con volantino e premistoppa in ghisa alber ... er dare il
180.a lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Saracinesca a
©) corpo ovale in ghisa e bronzo DN32
Zona croci 3,000 3,00
Sommano (cad) 3,00 156,43 469,29
12 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo
PR.C.0410. |con volantino e premistoppa in ghisa alber ... r dare il
180.f lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Saracinesca a
©) corpo ovale in ghisa e bronzo DN100
(2 pozz. 1) (2 pozz.2) (1 pozz.3) (1 pozz.4) 6,000 6,00
Sommano (cad) 6,00 448,04 2.688,24
13 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo
PR.C.0410. |con volantino e premistoppa in ghisa alber ... r dare il
180.9 lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Saracinesca a
(©) corpo ovale in ghisa e bronzo DN125
Sommano (cad) 0,00 528,94 0,00
14 Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo con
PR.C.0710. |comando a pressostato e due elettropompe ad ... n
90.c inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q
€ =0/7/14H=6,3/52/34P=2x1,83
Pompa sollevamento Fontana 1,000 1,00
Sommano (cad) 1,00 1.835,20 1.835,20
15 Idrante a colonna in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70,
PR.C.0910. |pressione di esercizio 16 bar, fornito in op ... er dare il
60.a lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Idrante a colonna
(@] DN50 2 UNI 45 h esterno mm 900
Sommano (cad) 0,00 776,29 0,00
16
PR.E.0110. |[SCAVO DI SBANCAMENTO in roccia tenera intendendosi
30.c per tale quella ancora scavabile con benna da roccia
(M)
Sommano (mc) 0,00 13,17 0,00
17
PR.E.0120. | Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di2 m, c ...
10.a lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
M)
Da Pozzetto 1 a Pozzetto 2 72,500 0,600 1,000 43,50
Da Pozzetto 4 a Pozzetto 5 100,000 0,600 1,000 60,00
Da Pozzetto 2 a Pozzetto 6 (idrante) 52,000 0,600 1,000 31,20
Da Pozzetto 7 a Pozzetto 8 (croci) 10,000 0,600 1,000 6,00
Acquedotto Russo-Montegiordano 500,000 0,600 1,000 300,00
Da Pozzetto 2 ad intercettazione tubo del serbatoio
vecehia 20,000( 0600 1,000 12,00
Pozzetto 1 -2 2,000 3,900 3,900 2,000 60,84
Pozzetto 3 3,400 3,400 1,500 17,34
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codice Descrizione N° parti | Lungh. | Largh. |AIt./Pesi Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
Pozzetto 4 4,400 4,400 1,500 29,04
Pozzetto 5 3,500 3,500 1,500 18,38
Pozzetto croci 3,000 3,000 1,500 13,50
Pozzetto acque bianche 3,600 2,100 0,800 6,05
Da Pozzetto 3 a Pozzetto 4 86,500 0,600 1,000 51,90
sezione strada - Muscetta (part. 1) 3,780 1,400 85,000 449,82
Sommano (mc) 1.099,57 6,78 7.455,08
18
PR.E.0120. | Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metr
20.a ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
M)
Sommano (mc) 0,00 1,98 0,00
19
PR.E.0130. | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO
20.a per profondita finoa 2 m
M)
1,000 1,00
Sommano (mc) 1,00 114,43 114,43
20
PR.E.0140. |Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
10.a Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
M)
Da Pozz.1a2 72,500 0,600 0,550 23,93
Da Pozz. 2 a pozz. 6 (idrante) 52,000 0,600 0,550 17,16
Da Pozz. 4 apozz. 5 100,000 0,600 0,550 33,00
Da Pozz. 2 aintercettare tubo serbatoio 20,000 0,600 0,550 6,60
Da Pozz. 7 a pozz. 8 10,000 0,600 0,550 3,30
Acquedotto Russo - Montegiordano 500,000 0,600 0,550 165,00
Pozzetti 1-2 8,000 2,700 1,900 1,000 41,04
Pozzetto 3 4,000 2,400 1,900 1,000 18,24
Pozzetto 4 4,000 3,400 1,900 1,000 25,84
Pozzetto 5 4,000 2,500 1,900 1,000 19,00
Pozzetto croci 4,000 2,000 1,900 1,000 15,20
Pozzetto acque bianche 0,600 5,800 0,700 2,44
da detrarre incidenza riempimento con sabbia
(Np=-45,11) -45,110 -45,11
Da pozzetto 3 a pozzetto 4 86,500 0,600 0,550 28,55
Dietro muro (part. 2) 2,210 85,000 187,85
Sommano (mc) 542,04 9,93 5.382,46
21
PR.E.0140. |Rinterro di cavo eseguito a mano con sabbia. Rinterro di
20.a cavo eseguito a mano.
M)
Rinterro con sabbia 921,000 0,600 0,350 193,41
Sommano (mc) 193,41 23,66 4.576,08
22
PR.E.0150. |Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ...
10.a terra effettuata con autocarri per trasporti fino a 10 km
M)
quantitativo simile a quello del riempimento sabbia 400,000 0,600 0,350 84,00
Sommano (mc) 84,00 7,12 648,48
23
PR.E.0150. |Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ...
20.a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
M)
Sommano (mc) 0,00 29,55 0,00
24 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper
PR.E.0310. |... cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 150
10.a kg/mc




N:g:ﬁ::: e Descrizione N° parti Lun:l:].:suf:rgh. Alt./Pesi Quantita Prezzo (€) | Totale (€)
M)
Magrone sotto muro 85,000 1,100 0,100 9,35
Magrone sotto pozzetti 1 - 2 2,000 1,900 1,900 0,100 0,72
Pozzetto 3 1,600 1,600 0,100 0,26
Pozzetto 4 2,600 2,600 0,100 0,68
Pozzetto 5 1,700 1,700 0,100 0,29
Pozzetto croci 1,200 1,200 0,100 0,14
Pozzetto acque bianche 2,400 0,900 0,100 0,22
Sommano (mc) 11,66 93,82 1.093,94
PR Ezg310 Conglomerato cementizio _fornito e postoin opera per oper
.1(5.d " |... cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 300
kg/mc
M)
Muro tra strada e proprieta Muscetta (fondazione) 85,000 0,900 0,300 22,95
Muro tra strada e proprietd Muscetta (elevazione) 20,000 1,800 0,300 10,80
20,000 1,400 0,300 8,40
20,000 1,200 0,300 7,20
25,000 1,000 0,300 7,50
Strada 100,000 3,000 0,120 36,00
Pozzetto acque bianche 2,000 2,400 0,200 0,700 0,67
2,000 0,700 0,200 0,700 0,20
Tubo croci - campo tennis 100,000 0,100 0,100 1,00
Pozzetto 1 - 2 4,000 1,500 1,500 0,200 1,80
1,900 1,900 0,200 0,72
(Np=(1,9*1,9*0,2)-((0,3*0,3*3,14)*0,2)) 0,665 0,67
Pozzetto 3 4,000 1,000 1,000 0,200 0,80
1,400 1,400 0,200 0,39
(Np=(1,4*1,4*0,2)-((0,3*0,3*3,14)*0,2)) 0,335 0,34
Pozzetto 4 4,000 2,000 2,000 0,200 3,20
2,400 2,400 0,200 1,15
(Np=(2,4%2,4*0,2)-((0,3*0,3*3,14)*0,2)) 1,095 1,10
Pozzetto 5 4,000 1,100 1,100 0,200 0,97
1,500 1,500 0,200 0,45
(Np=(1,5*1,5*0,2)-((0,3*0,3*3,14)*0,2)) 0,393 0,39
Pozzetto CROCI 4,000 0,600 0,600 0,200 0,29
1,000 1,000 0,200 0,20
(Np=(1,0*1,0*0,2)-((0,3*0,3*3,14)*0,2)) 0,143 0,14
Sommano (mc) 107,33 108,71 11.667,84
26
PR.E.0340. | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
10.a Acciaio in barre per armature
(M)
Fondazione muro H=1.8 - L=10x2 0,00
@ 14/25 armature superiori 40,000 1,160 2,000 1,208 112,10
@ 14/25 armature inferiori 40,000 1,160 2,000 1,208 112,10
@ 12 armature di ripartizioni 8,000 9,940 2,000 0,888 141,23
Elevazione 0,00
@ 14/25 armature verticali lato valle 40,000 2,360 2,000 1,208 228,07
@ 14/25 armature verticali lato monte 40,000 2,360 2,000 1,208 228,07
@ 12/25 armature di ripartizione 16,000 9,940 2,000 0,888 282,46
2 12 legature 80,000 0,290 2,000 0,395 18,33
Fondazione muro H=1.4 - L= 10mx2 0,00
@ 14/25 armature superiori 40,000 1,160 2,000 1,208 112,10
@ 14/25 armature inferiori 40,000 1,160 2,000 1,208 112,10
@ 12/25 armature di ripartizione 8,000 9,940 2,000 0,888 141,23
Elevazione 0,00
@ 14/25 armature verticali lato valle 40,000 1,960 2,000 1,208 189,41
@ 14/25 armature verticali lato monte 40,000 1,960 2,000 1,208 189,41
@ 12/25 armature di ripartizione 14,000 9,940 2,000 0,888 247,15
@ 12 legature 80,000 0,290 2,000 0,395 18,33
Fondazione muro H=1.2 - L= 10mx2 0,00
@ 14/25 armature superiori 40,000 1,160 2,000 1,208 112,10
@ 14/25 armature inferiori 40,000 1,160 2,000 1,208 112,10
@ 12/25 armature di ripartizione 8,000 9,940 2,000 0,888 141,23
Elevazione 0,00
@ 14/25 armature verticali lato valle 40,000 1,760 2,000 1,208 170,09
@ 14/25 armature verticali lato monte 40,000 1,760 2,000 1,208 170,09
@ 12/25 armature di ripartizione 12,000 9,940 2,000 0,888 211,84
@ 12 legature 80,000 0,290 2,000 0,395 18,33




N:g:ﬁ::: e Descrizione N° parti Lun;ISUf:rgh Alt./Pesi Quantita Prezzo (€) | Totale (€)
Fondazione muro H=1.0 - L= 10mx2,5 0,00
@ 14/25 armature superiori 40,000 1,160 2,500 1,208 140,13
@ 14/25 armature inferiori 40,000 1,160 2,500 1,208 140,13
@ 12/25 armature di ripartizione 8,000 9,940 2,500 0,888 176,53
Elevazione 0,00
@ 14/25 armature verticali lato valle 40,000 1,560 2,500 1,208 188,45
@ 14/25 armature verticali lato monte 40,000 1,560 2,500 1,208 188,45
@ 12/25 armature di ripartizione 10,000 9,940 2,500 0,888 220,67
2 12 legature 40,000 0,290 2,500 0,395 11,46
Pozzetti 1-2 Platea 0,00
Lato superiore 0,00
@ 12/25 Principale 2,000{ 13,690 0,888 24,31
@ 12/25 secondaria 2,000 13,690 0,888 24,31
Lato Inferiore 0,00
@ 12/25 Principale 2,000{ 13,690 0,888 24,31
@ 12/25 secondaria 2,000 13,690 0,888 24,31
Pareti lato anteriore e posteriore 0,00
@ 12/25 principale (con ferri di attesa) 8,000f 12,590 0,888 89,44
@ 12/25 principale (ferri di attesa fondazioni) 8,000 6,800 0,888 48,31
@ 12/25 secondaria 8,000 12,350 0,888 87,73
@ 12/25 psecondaria (ferri di attesa fondazioni) 8,000 6,800 0,888 48,31
Soletta 0,00
Lato superioe e inferiore-Principale e secondaria
Pyl P 4,000) 12570 0,888 44,65
Platea pozz.3 superiore e inferiore 0,00
@ 12/25 principale e secondaria 4,000 7,290 0,888 25,89
Pareti lato anteriore e posteriore 0,00
@ 12/25 principale (con ferri di attesa) 8,000 9,190 0,888 65,29
@ 12/25 principale (ferri di attesa fondazioni) 8,000 4,320 0,888 30,69
@ 12/25 secondaria 8,000 9,030 0,888 64,15
@ 12/25 psecondaria (ferri di attesa fondazioni) 8,000 4,320 0,888 30,69
Soletta 0,00
Lato superioe e inferiore-Principale e secondaria
Ry P 4,000 6,130 0,888 21,77
Platea pozz.4 superiore e inferiore 0,00
@ 12/25 principale e secondaria 4,000 22,090 0,888 78,46
Pareti lato anteriore e posteriore 0,00
@ 12/25 principale (con ferri di attesa) 8,000 15,830 0,888 112,46
@ 12/25 principale (ferri di attesa fondazioni) 8,000 7,920 0,888 56,26
@ 12/25 secondaria 8,000 15,670 0,888 111,32
@ 12/25 psecondaria (ferri di attesa fondazioni) 8,000 7,920 0,888 56,26
Soletta 0,00
Lato superioe e inferiore-Principale e secondaria
sy P 4,000 21,020 0,888 74,66
Platea pozz.5 superiore e inferiore 0,00
@ 12/25 principale e secondaria 4,000 8,410 0,888 29,87
Pareti lato anteriore e posteriore 0,00
@ 12/25 principale (con ferri di attesa) 8,000 9,850 0,888 69,97
@ 12/25 principale (ferri di attesa fondazioni) 8,000 4,680 0,888 33,25
@ 12/25 secondaria 8,000 9,690 0,888 68,84
@ 12/25 psecondaria (ferri di attesa fondazioni) 8,000 4,680 0,888 33,25
Soletta 0,00
Lato superioe e inferiore-Principale e secondaria
Pyl p 4,000 7,260 0,888 25,79
Platea pozz.6 superiore e inferiore 0,00
@ 12/25 principale e secondaria 4,000 3,610 0,888 12,82
Pareti lato anteriore e posteriore 0,00
@ 12/25 principale (con ferri di attesa) 8,000 6,530 0,888 46,39
@ 12/25 principale (ferri di attesa fondazioni) 8,000 2,880 0,888 20,46
@ 12/25 secondaria 8,000 6,370 0,888 45,25
@ 12/25 psecondaria (ferri di attesa fondazioni) 8,000 2,880 0,888 20,46
Soletta 0,00
Lato superioe e inferiore-Principale e secondaria
vl p 4,000 2,790 0,888 9,91

Sommano (kg) 5.693,53 1,90 10.817,71
27 ) - ) . )
PR.E 0340. Re‘te in acciaio elettrosaldata a ma}gha guadra di qualsia ...
20.a alsiasi dlr_nensmne per armature di conglomerato
(M) cementizio
Pavimentazione stradale 100,000 3,000 1,023 306,90
Sommano (kg) 306,90 2,25 690,53
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28 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole,
PR.1.0210.1 |idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80 ... elocita’ del
80.a fluido non superiore a m/s 2,0: Q (mc/h). Diametro
©) "nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q =15
Sommano (cad) 0,00 675,75 0,00
29 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole,
PR.1.0210.1 |idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80 ... elocita’ del
80.c fluido non superiore a m/s 2,0: Q (mc/h). Diametro
©) "nominale: DN (mm) DN 80 (3") Q =35
Sommano (cad) 0,00 1.683,59 0,00
30
PR'?60:40' Casseforme di qualunque tipo per opere di fondazione
M)
magrone 2,000 85,000 0,100 17,00
fondazione 2,000| 85,000 0,300 51,00
testa fondazione 8,000 0,900 0,300 2,16
pozzetti 1-2 8,000 1,900 1,500 22,80
pozzetto 3 4,000 1,400 1,500 8,40
pozzetto 4 4,000 2,400 1,500 14,40
pozzetto 5 4,000 1,500 1,500 9,00
pozzetto croci 4,000 1,000 1,500 6,00
pozzetti 1 - 2 interno 8,000 1,500 1,500 18,00
pozzetti 3 interno 4,000 1,000 1,500 6,00
pozzetti 4 interno 4,000 2,000 1,500 12,00
pozzetti 5 interno 4,000 1,100 1,500 6,60
pozzetto croci interno 4,000 0,600 1,500 3,60
pozzetto acque bianche 0,00
2,000 2,400 0,700 3,36
2,000 2,000 0,500 2,00
2,000 0,900 0,700 1,26
2,000 0,500 0,500 0,50
Sommano (mq) 184,08 22,82 4.200,71
31
PR'?(')(_)SAO' Casseforme di qualunque tipo per opere in elevazione
M)
muro 2,000| 85,000 1,000 170,00
testa muro 8,000 0,900 0,300 2,16
pozzetti 1-2 8,000 0,450 0,450 1,62
8,000 0,600 0,600 2,88
pozzetto 3 4,000 0,200 0,200 0,16
4,000 0,200 0,600 0,48
pozzetto 4 4,000 0,600 0,600 1,44
4,000 0,700 0,700 1,96
pozzetto 5 4,000 0,250 0,250 0,25
4,000 0,600 0,600 1,44
pozzetto croci 4,000 0,600 0,600 1,44
4,000 0,600 0,600 1,44
Tubo croci - campo da tennis (Np=0,1+0,1+0,2) 0,400 100,000 40,00
Sommano (mq) 225,27 30,49 6.868,48
32 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con
PR.U.0150. |albero in acciaio inox o in acciaio al carb ... occorre per
50.e dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte valvola a
©) flusso avviato in ghisa DN125
1,000 1,00
Sommano (cad) 1,00 448,01 448,01
33 Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra
PR.U.0510. |ricomposta, poste in malta o sabbia, comp ... e di
100.a allettamento e pulizia del fondo Eseguita senza recupero
(M) del materiale per spessore fino a cm 5




Numero e - MISURE s
. - - antita | Prezzo (€) | Totale (€
codice Descrizione N° parti | Lungh. | Largh. |[Alt./Pesi Quanti zz0 (€) (©
Sommano (mq) 0,00 3,40 0,00
34 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,
PR.U.0510. |eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
60.a nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
(M) 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
tipo
Sommano (mc) 0,00 6,29 0,00
35 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
PR.U.0520. |legante naturale, compresa I'eventuale forn ... in opera
150.a dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare
(M) stabilizzato con legante naturale
strada 100,000 3,000 0,200 60,00
Sommano (mc) 60,00 34,67 2.080,20
36 Fornitura e posa in opera di recinzione metallica di
PR.U.0530. |sicurezza di altezza 1,20 m in rete metallica a ... di
120.a tesaggio e quant’altro necessario per dare I'opera finita a
(M) perfetta regola d’arte. Altezza 1,2 m
sopra muro strada 85,000 85,00
Sommano (m) 85,00 51,72 4.396,20
37 Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm
PR.U.0530. |tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 4 ... so ogni onere e
50.b magistero relativo Di sezione da cm 40x13 fino a cm 50x13
€ di larghezza da cm 30 a 40
5,000 5,00
Sommano (cad) 5,00 46,62 233,10
38 Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione
PR.U.0910. |infestante, I'eliminazione di masse ... 0, demolito ed
20.a abbattuto Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta
(M) vegetazione infestante
Sommano (mq) 0,00 8,57 0,00
39 Demolizione di muratura in pietrame, a secco, anche con
PR.U.1030. |l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina
10.b fino ad una altezza pariam -3 sul l.m.m. compresa la
(M) cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare
muro a secco 85,000 0,500 1,400 59,50
Sommano (mc) 59,50 25,00 1.487,50
40 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole,
PR.1.0210.1 |idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80 ... locita' del fluido
80.d non superiore a m/s 2,0: Q (mc/h). Diametro "nominale:
€ DN (mm) DN 100 (4") Q =55
1,000 1,00
Sommano (cad) 1,00 1.500,00 1.500,00
41 Chiusino in materiale composito prodotto, secondo quanto
PR.U.0420. |sancito dall'ultima edizione della norma UN ... amento ed
200.h ogni altro onere e magistero. Fornitura e posa in opera di
(C) chiusini 600 x 600 classe C 250
6,000 6,00
Sommano (cad) 6,00 257,83 1.546,98
42 Fornitura e messa in opera di contatore per tubo in
BBB polietilene g 110 con flange, guarnizioni e quanto altro
() occorre per dare I'opera finita funzionante e a perfetta
regola d'arte, per acqua potabile fredda con bollatura
metrica e coperchio.




N:::ﬁ:: e Descrizione N° parti Lun;ISUf:rgh Alt./Pesi Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
2,000 2,00
Sommano (cad) 2,00 700,00 1.400,00
43 Fornitura e posa in opera di valvola di regolazione della
CcCC portata, DN 100, flangiata, PN 16. Fornita ... valvole a fuso
(C) predisposte. Incluso lavori in muratura fissaggio,
guarnizioni, flange e tutto quanto occorra per dare I'opera
perfettamente funzionante.
2,000 2,00
Sommano (cad) 2,00 3.000,00 6.000,00
44 Costruzione di pozzo freatico e sistema di emungimento,
AAA comprensivo di impianto idraulico ed elettrico per
() collegamento alla rete acquedottistica, compreso di scavi
e reinterri e ripristini per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte.
30,000 30,00
Sommano (ml) 30,00 500,00 15.000,00
45 Fornitura di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti,
DDD con valori minimi di MRS (Minimum Req ... vono essere
() formati per estrusione , € possono essere forniti sia in
barre che in rotoli. PFA 25 Tubazione del diametro esterno
50 mm spessore 6,9 mm.
fornitura tubo 500,000 500,00
Sommano (m) 500,00 6,00 3.000,00
46 Spostamento pali e relativa linea telefonica incluso oneri
EEE realtivi alla richiesta, diritti e oneri vari, e tutto quanto
(©) occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
3,000 3,00
Sommano (cad) 3,00 1.237,08 3.711,24
(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo 115.000,00
QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE
Totale Lavorazioni €107.825,63
Totale Sicurezza Ordinaria € 7.174,37
Totale Sicurezza Speciale € 3.000,00
Totale Sicurezza €10.174,37
Totale progetto €118.000,00
Il Progettista

Arch. Pietro Antonio Groia




