

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

 Comune di Roseto Capo Spulico	 Comune di Montegiordano	 Comune di Oriolo	 Comune di Canna
<p>Oggetto: <b>Lavori di “Riqualficazione urbanistica di Via Carlo Alberto dalla Chiesa, Viale Magna Grecia e dell’area FF.SS. – 1° Stralcio Funzionale”.</b> <b>CUP: H71B19000090004 - CIG: 7885929A78.</b> <b>Procedura:</b> aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016. <b>Criterio:</b> offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 2, del D.Lgs n.50/2016.</p> <p><b>Importo complessivo dell’appalto: €. 231.500,00 di cui: 228.500,00</b> per lavori soggetti a ribasso ed € 3.000,00 quali oneri diretti ed indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge.</p>			

### VERBALE DI GARA N. 2 – RICONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DEL 17.05.2019

- L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciotto**, del mese di **giugno** alle ore 10:30, presso la sede della Centrale Unica di Committenza – Ufficio Tecnico Comune di Roseto Capo Spulico la Commissione di gara nominata con determina della Centrale Unica di Committenza n. 25 - Reg. Gen. N. 308 del 14.05.2019 nelle persone dei Sigg.:
- Dr. Francesco CASCARDI, Ufficio Tecnico di Canna– con funzioni di Presidente;
  - Ing. Mariangela GIACOBINI, Ufficio Tecnico di Nocera - con funzione di Componente;
  - Arch. Linda ADDUCI, Responsabile Ufficio Tecnico Comunale di Alessandria del Carretto - con funzione di Componente e Segretario Verbalizzante

riapre la seduta pubblica, sospesa in data 17.05.2019, per procedere alle operazioni di gara inerenti l'affidamento, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dei lavori di “Riqualficazione urbanistica di Via Carlo Alberto dalla Chiesa, Viale Magna Grecia e dell’area FF.SS. – 1° Stralcio Funzionale” .

Alla seduta hanno partecipato il Sig. Leonetti Francesco titolare dell’impresa ECOSYSTEM COSTRUZIONI srls – Rocca Imperiale (CS) e il Sig. Francesco Montesano titolare dell’Impresa CGM , Via Silvio Pellico – Novasiri (MT);

### IL PRESIDENTE

#### PREMESSO:

- **che** la seduta pubblica di gara del 17.05.2019 è stata sospesa in quanto la commissione esaminatrice ha deciso di attivare per l’operatore economico di seguito riportato il cosiddetto soccorso istruttorio per la motivazione esplicitata nella tabella che segue ed a fianco dello stesso riportata:

Nominativo	Motivazione
Adduci Pietro – C/da Fronte Senise – Cerchiara di Calabria (CS) P.I. :02170830786	Mancata certificazione dimostrazione riduzione garanzia provvisoria.
ECOSYSTEM COSTRUZIONI srls –Rocca Imperiale (CS) – P.I.: 03300640780	Mancata allegazione ricevuta versamento contributo anac.

- **che** la data di riapertura della prima seduta pubblica di gara è stata resa nota mediante pubblicazione del relativo avviso - Prot. n. 7140 del 13.06.2019 - all’albo on line del Comune di Roseto Capo Spulico nella sezione “Avvisi - Centrale Unica di Committenza”.

#### DA ATTO di quanto segue:

- Le Ditte per le quali è stato attivato il soccorso istruttorio vengono riammesse in gara per le seguenti motivazioni:

Nominativo	Motivazione
Adduci Pietro – C/da Fronte Senise – Cerchiara di Calabria (CS) P.I. :02170830786	Ha dimostrato che usufruito della riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.
ECOSYSTEM COSTRUZIONI srls –Rocca Imperiale (CS) – P.I.: 03300640780	Ha trasmesso la ricevuta relativa contributo ANAC.

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

Il presidente scioglie l'ammissione con riserva delle Ditte Ecosystem Costruzioni srls e Adduci Pietro che, vengono regolarmente ammesse in gara.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, vengono ammessi al successivo iter procedimentale, ovvero alla valutazione dell'offerta tecnica, gli operatori economici di seguito indicati:

n.	Prot.	Data	Nominativo
1	6150	13.05.2019	EDIL SUD di Dorato S. & C. sas - Castrovillari –P.I. 01958080788
2	6166	13.05.2019	Adduci Pietro – C/da Fronte Senise – Cerchiara di Calabria (CS) P.I. :02170830786
3	6168	13.05.2019	Globo impianti srl – Rotondella (MT) – P.I. : 01214850776
4	6175	13.05.2019	Impresa Basile Costruzioni srl – Francavilla M. – P.I. 03512960786
5	6174	13.05.2019	CGM di Montesano F.- Novasiri (MT) - P.I. : 0122020778
6	6175	13.05.2019	ECOSYSTEM COSTRUZIONI srls –Rocca Imperiale (CS) – P.I.: 03300640780
7	6177	13.05.2019	Impresa LL.PP. Perrone A. – Corigliano Calabro – P.I. 02584870782

Successivamente, il Presidente procede all'apertura della busta "B" di ciascuna Ditta ammessa alla successiva fase della procedura di gara ai soli fini dell'accertamento del numero dei documenti in essa contenuti, rilevando quanto appreso:

n.	Nominativo	Numero documenti contenuti nella Busta "B – Documentazione Tecnica"
1	EDIL SUD di Dorato S. & C. sas - Castrovillari –P.I. 01958080788	n. 7 Elaborati + 1 fascicolo contenente C.I.
2	Adduci Pietro – C/da Fronte Senise – Cerchiara di Calabria (CS) P.I. :02170830786	n. 7 Elaborati
3	Globo impianti srl – Rotondella (MT) – P.I. : 01214850776	n. 5 Elaborati
4	Impresa Basile Costruzioni srl – Francavilla M. – P.I. 03512960786	n. 6 Elaborati
5	CGM di Montesano F.- Novasiri (MT) - P.I. : 0122020778	n. 5 Elaborati
6	ECOSYSTEM COSTRUZIONI srls –Rocca Imperiale (CS) – P.I.: 03300640780	n. 7 Elaborati
7	Impresa LL.PP. Perrone A. – Corigliano Calabro – P.I. 02584870782	n. 1 Elaborati

La Commissione all'unanimità stabilisce di aggiornarsi a data da definirsi per procedere in via riservata alla valutazione dell'offerta tecnica ed all'assegnazione dei punteggi in base agli elementi di valutazione prestabiliti nella lex specialis di gara per gli operatori economici ammessi.

Alle ore 10:50 il Presidente dichiara chiuse le operazioni di gara oggetto della presente seduta pubblica.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Segretario Verbalizzante

LA COMMISSIONE

I COMPONENTI



*[Handwritten signature]*